

**OBIECTIV: "INFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE ȘI RACORDURI GAZE NATURALE ÎN COMUNA BALTATEȘTI
CU LOCALITĂȚILE: BALTATEȘTI, VALEA SEACA, VALEA ARIN, JUDEȚUL NEAMȚ"**

Beneficiar: U.A.T. Baltatești
 Proiectant: S.C. Mihoc Oil S.R.L.
 Executant: _____

**DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții**

Anexa Nr. 7

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOL 1 | | | | |
| Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 2 | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții | | | | |
| | TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 3 | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii | 243.994,00 | 46.358,86 | 290.352,86 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 109.797,00 | 20.861,43 | 130.658,43 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 36.599,00 | 6.953,81 | 43.552,81 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 97.598,00 | 18.543,62 | 116.141,62 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 24.399,00 | 4.635,81 | 29.034,81 |
| 3.3 | Expertiză tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare | 1.463.966,00 | 278.153,54 | 1.742.119,54 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și deviz general | 365.991,00 | 69.538,29 | 435.529,29 |
| 3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 487.989,00 | 92.717,91 | 580.706,91 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 121.997,00 | 23.179,43 | 145.176,43 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție | 487.989,00 | 92.717,91 | 580.706,91 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 24.400,00 | 4.636,00 | 29.036,00 |
| 3.7 | Consultanță | 100.000,00 | 19.000,00 | 119.000,00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 100.000,00 | 19.000,00 | 119.000,00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 365.991,00 | 69.538,29 | 435.529,29 |
| 3.8.1 | Asistență tehnică din partea proiectantului | 73.198,00 | 13.907,62 | 87.105,62 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de execuție a lucrărilor | 48.799,00 | 9.271,81 | 58.070,81 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 24.399,00 | 4.635,81 | 29.034,81 |
| 3.8.2 | Dirigenție de șantier | 292.793,00 | 55.630,67 | 348.423,67 |
| | TOTAL CAPITOL 3 | 2.222.750,00 | 422.322,50 | 2.645.072,50 |

| DEVIZUL GENERAL: | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOL 4 | | | | |
| Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 19.128.209,93 | 3.634.359,88 | 22.762.569,81 |
| 4.1.1 | [0002.1] Racord alimentare gaze naturale presiune inalta | 535.756,38 | 101.793,71 | 637.550,09 |
| 4.1.1.1 | [0002.1.1] Racord alimentare gaze naturale presiune inalta | 303.915,10 | 57.743,87 | 361.658,97 |
| 4.1.1.2 | [0002.1.2] Lucrari de amenajare a terenului | 10.040,51 | 1.907,70 | 11.948,21 |
| 4.1.1.3 | [0002.1.3] Platforma betonata pentru S.R.M.P. | 6.303,89 | 1.197,74 | 7.501,63 |
| 4.1.1.4 | [0002.1.4] Fundatii stalpi iluminat | 3.757,16 | 713,86 | 4.471,02 |
| 4.1.1.5 | [0002.1.5] Fundatii stalp paratrasnet | 2.994,85 | 569,02 | 3.563,87 |
| 4.1.1.6 | [0002.1.6] Instalatii electrice - paratrasnet SRM -P | 105.579,30 | 20.060,07 | 125.639,37 |
| 4.1.1.7 | [0002.1.7] Imprejmuire din panouri din plasa bordurata | 23.922,47 | 4.545,27 | 28.467,74 |
| 4.1.1.8 | [0002.1.8] Platforma trotuare si platforma interioara | 3.516,43 | 668,12 | 4.184,55 |
| 4.1.1.9 | [0002.1.9] Platforma interioara pietruita | 30.964,16 | 5.883,19 | 36.847,35 |
| 4.1.1.10 | [0002.1.10] Drum de acces pietruit si platforma | 29.869,70 | 5.675,24 | 35.544,94 |
| 4.1.1.11 | [0002.1.11] Imprejmuire robineti de racord | 14.892,81 | 2.829,63 | 17.722,44 |
| 4.1.2 | [0002.2] Retea repartitie gaze naturale presiune medie comuna Baltatesti | 869.695,05 | 165.242,06 | 1.034.937,11 |
| 4.1.2.1 | [0002.2.1] Retea repartitie gaze naturale presiune medie comuna Baltatesti | 857.987,18 | 163.017,56 | 1.021.004,74 |
| 4.1.2.2 | [0002.2.2] Lucrari pentru statie reducere/masurare | 11.707,87 | 2.224,50 | 13.932,37 |
| 4.1.3 | [0002.3] Retea de distributie presiune redusa comuna Baltatesti | 6.384.220,06 | 1.213.001,81 | 7.597.221,87 |
| 4.1.3.1 | [0002.3.1] Retea de distributie presiune redusa comuna Baltatesti | 6.384.220,06 | 1.213.001,81 | 7.597.221,87 |
| 4.1.4 | [0002.4] Racorduri gaze naturale | 10.297.576,32 | 1.956.539,50 | 12.254.115,82 |
| 4.1.4.1 | [0002.4.1] Lucrari racorduri gaze naturale | 10.297.576,32 | 1.956.539,50 | 12.254.115,82 |
| 4.1.5 | [0002.5] Desfaceri si refaceri | 1.040.962,12 | 197.782,80 | 1.238.744,92 |
| 4.1.5.1 | [0002.5.1] Lucrari de sparger | 438.068,33 | 83.232,98 | 521.301,31 |
| 4.1.5.2 | [0002.5.2] Lucrari de refaceri | 602.893,79 | 114.549,82 | 717.443,61 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 5.271.230,00 | 1.001.533,70 | 6.272.763,70 |
| 4.3.1 | [0002.1] Racord alimentare gaze naturale presiune inalta | 3.000.000,00 | 570.000,00 | 3.570.000,00 |
| 4.3.1.1 | [0002.1] Lista echipamente | 3.000.000,00 | 570.000,00 | 3.570.000,00 |
| 4.3.2 | [0002.2] Retea repartitie gaze naturale presiune medie comuna Baltatesti | 522.500,00 | 99.275,00 | 621.775,00 |
| 4.3.2.1 | [0002.2] Lista echipamente | 522.500,00 | 99.275,00 | 621.775,00 |
| 4.3.3 | [0002.4] Racorduri gaze naturale | 1.748.730,00 | 332.258,70 | 2.080.988,70 |
| 4.3.3.1 | [0002.4] Lista echipamente | 1.748.730,00 | 332.258,70 | 2.080.988,70 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 24.399.439,93 | 4.635.893,58 | 29.035.333,51 |
| CAPITOL 5 | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 175.000,00 | 33.250,00 | 208.250,00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 150.000,00 | 28.500,00 | 178.500,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 25.000,00 | 4.750,00 | 29.750,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 212.060,31 | 0,00 | 212.060,31 |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 96.391,05 | 0,00 | 96.391,05 |

| DEVIZUL GENERAL | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 19.278,21 | 0,00 | 19.278,21 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 96.391,05 | 0,00 | 96.391,05 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 450.160,00 | 85.530,40 | 535.690,40 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 5 | 837.220,31 | 118.780,40 | 956.000,71 |
| CAPITOL 6 | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste | | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 30.000,00 | 5.700,00 | 35.700,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 100.000,00 | 19.000,00 | 119.000,00 |
| | TOTAL CAPITOL 6 | 130.000,00 | 24.700,00 | 154.700,00 |
| TOTAL GENERAL | | 27.589.410,24 | 5.201.696,48 | 32.791.106,72 |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | | 19.278.209,93 | 3.662.859,88 | 22.941.069,81 |

S.C.Mihoc Oil S.R.L.